

## ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

на Петър Рафаилов – член на комисия, назначена със Заповед № РД 01- 180 от 25.03.2016 г. на Ивайло Калфин министър на труда и социалната политика за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект строителство и предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки 00422-2016-0009

### КОНСОРЦИУМ „ХИДРО БИЛД СГРАДИ“

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
<p>Показател ПЗ - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.</p>	25	<p>1. Участникът показва разбиране по отношение на поръчката. Отбелязва съответни мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от посочените от възложителя характерен елемент от комплексното изпълнение на поръчката: временно строителство, строителната площадка, доставките на материали и оборудване, изпитвания, комуникация между участниците в процеса, на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи свързани с изпълнението на строителството, осигуряване на безопасност на работата, мерки за опазване на околната среда и др.</p> <p>Правилно е описано е управлението на работните процеси тяхната последователност, които следва да гарантират постигането на желаня краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена система и подход за реализиране са предпоставка за защита интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката.</p> <p>2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент.</p> <p>3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения.</p>
<p>Показател П4 - Стратегия за вътрешно</p>	15	<p>1. Участникът ясно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с</p>

<p>фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.</p>		<p>изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване не интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>2. Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за работа при установяване на несъответствия.</p> <p>3. Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p>
<p>Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануванияте СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.</p>	<p>10</p>	<p>1. Участникът е отчетел всички вероятни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е условията за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.</p> <p>2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.</p> <p>3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.</p>

**„СЪННИКОМ“ ЕООД**

ПОКАЗАТЕЛ	„ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“ (Т)	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
Показател ПЗ - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 25 т.	25	<p>1. Участникът показва разбиране по отношение на поръчката. Отбелязва съответни мерки и механизми, подход, план за работа и организация за всеки от посочените от възложителя характерен елемент от комплексното изпълнение на поръчката: временно строителство, строителната площадка, доставките на материали и оборудване, изпитвания, комуникация между участниците в процеса, на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи свързани с изпълнението на строителството, осигуряване на безопасност на работата, мерки за опазване на околната среда и др.</p> <p>Правилно е описано е управлението на работните процеси тяхната последователност, които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка, която разглежда как посочените мерки и механизми ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат. Предвидена система и подход за реализиране са предпоставка за защита интереса на Възложителя с оглед качествено изпълнение на предмета на поръчката. Приложен е принципен План-график за изпълнение, който бързо и лесно може да се адаптира към конкретната задача от обхвата на всеки отделен договор.</p> <p>2. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент, в зависимост от конкретните изисквания.</p> <p>3. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения, както и за вътрешен мониторинг и управление на качеството.</p>
Показател П4 - Стратегия за	15	1. Участникът ясно е посочил в техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с

<p>вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 15т.</p>		<p>изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.</p> <p>2. Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за работа при установяване на несъответствия.</p> <p>3. Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.</p>
<p>Показател П5 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 10 т.</p>	<p>10</p>	<p>1. Участникът е отчетел всички вероятни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е условията за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки.</p> <p>2. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.</p> <p>3. Участникът е предложил адекватни мерки за предотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването и негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен.</p>

**ПЕТЪР РАФАИЛОВ**  
**ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА /П/ - чл. 2 от ЗЗЛД**